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(Bekanntmachung Offentliche Ausschreibung)

a) Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Landkreis Gifhorn

Stralle Schlossplatz 1

PLZ, Ort 38518 Gifhorn

Telefon 05371 82 614 Fax 053 71/82-61 5

E-Mail vergabestelle@gifhorn.de Internet http://www.gifhorn.de

b) Vergabeverfahren Offentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer 20-238-Wittingen-B

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschliisselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

X elektronisch
X in Textform
[ ] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

X schriftlich

d) Art des Auftrags

X] Ausfiihrung von Bauleistungen
[] Planung und Ausfiihrung von Bauleistungen
[] Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausfiihrung

Springgarren Il & Ulmenweg , 29379 Vorhop und Knesebeck

Der Endausbau befindet sich im Neubaugebiet ,Springgarren 11" i n Vorhop , Gemarkung Vorhop und ist
von der Stral3e ,Celler Weg*“ zu erreichen . Die Stral3e "Ulmenweg" befindet sich in der Ortschaft
Knesebeck.

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Strallenendausbau
Los 1 - Springgarren lI: Die Leistungen umfassen im Wesentlichen die Herstellung von ca .:

2.600 m? verunreinigtes Mineralgemisch der BaustralRe abtragen
500 m® verdichteten Boden ausheben und wieder einbauen

500 t Schottertragschicht 0 / 32 Profilierung liefern und einbauen
775 m Tiefbordanlage 10/30/100 liefern und setzen

800 m Versickerungsmulde Herstellen von 1,0 m - 5,00 m

2.000 m? Beton - Rechtecksteinpflaster 8 cm grau

600 m 2 Beton - Rechtecksteinpflaster 8 cm rot

90 m? Beton - Rechtecksteinpflaster 8 cm anthrazit

Los 2 - Ulmenweg in Knesebeck

Die Leistungen umfassen im Wesentlichen die Herstellung von ca .:

1800 m 2 verunreinigtes Mineralgemisch der BaustralRe abtragen
150 m 3 gesiebten Oberboden anliefern und andecken
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450 t Schottertragschicht 0 / 32 Profilierung liefern und einbauen
420 m Tiefbordanlage 1 0/30/100 liefern und setzen

200 m Versickerungsmulde 1,80 m Herstellen

1400 m 2 Beton - Rechtecksteinpflaster 8 cm grau

g) Angaben iiber den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch
Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage
Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

[] nein
X ja, Angebote sind mdglich [ nur fur ein Los
X fiir ein oder mehrere Lose
] nur fiir alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

i) Ausfiihrungsfristen

X] Beginn der Ausfiihrung: 2. KW 2021
X Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 17. KW 2021
X weitere Fristen Die Bauzeit sollte 10 Wochen nicht Gberschreiten.

j) Nebenangebote

[] zugelassen
[ ] nurin Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
X nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote
Xl zugelassen
[] nicht zugelassen

1) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

X elektronisch zur Verfligung gestellt unter:
https://www.subreport.de/E72947626

L1 nicht elektronisch zur Verfligung gestellt. Sie kdbnnen angefordert werden bei:

[ ] MaRnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
[1 Abgabe Verschwiegenheitserklarung
[ ] andere MaRnahme:

Der Zugang wird gewahrt, sobald die Erflllung der MalRnahmen belegt ist.

Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

X] nachgefordert
[] teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

[ ] nicht nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist am 20.11.2020 um 09:59 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 19.12.2020
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p) Adresse fir elektronische Angebote https://www.subreport.de/E72947626
Anschrift fur schriftliche Angebote Vergabestelle, siche oben
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein miissen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

X] siehe Vergabeunterlagen

[] nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

s) Eroffnungstermin am 20.11.2020 um 10:00 Uhr

Ort
Landkreis Gifhorn, Zentrale Vergabestelle, Steinweg 1, 38518 Gifhorn (Kreishaus IV "Langer Jammer")

Personen, die bei der Eréffnung anwesend sein dirfen
Bieter und/oder deren bevollmachtigte Personen.

t) geforderte Sicherheiten

Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.

Auf Mangelanspriiche wird verzichtet.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maRgeblichen
Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Praqualifizierte Unternehmen fiihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins fiur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fir die Praqualifikation erfullen.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das
ausgefullte Formblatt "Eigenerklarung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fiir diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen
praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fur die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden. Gelangt das
Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklarung zur Eignung" genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Das Formblatt "Eigenerklarung zur Eignung" ist erhaltlich
siehe Vergabeunterlagen

x) Nachpriifung behaupteter VerstoRe

Nachprifungsstelle (§ 21 VOB/A)
Landkreis Gifhorn - Vergabenachprifstelle, SchloRplatz 1, 38518 Gifhorn
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